

СОГЛАСОВАНО

Директор Екатеринбургского филиала
ОАО «Ростелеком»

Сибирцев Д.С.

«__» _____ 2012 год

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

Апостолова Н.А.

«__» _____ 2012 год

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

**Система обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» в Свердловской области**

ЧЕРТЕЖ ФОРМЫ ДОКУМЕНТА (ВИДЕОКАДРА)

НОМЕР ДОКУМЕНТА:

ПАМР.460018.006.ТП.С9


Доп. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Санкт-Петербург

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1 Наименование и условное обозначение	4
1.2 Заказчик и исполнитель работ	4
1.3 Сроки выполнения работ	4
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ.....	5
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	6

	Взам. инв. №								
	Подпись и дата						ПАМР.460018.006.ТП.С9		
	Изм.	Колуч.	Лист	Недрж	Подпись	Дата			
Инов. № подл.	Разработал	Андреев					Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Сергеева					П	2	6
	Утвердил	Секереш					 ПРОТЕЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР		
Чертеж формы документа (видеокадра)									

ВВЕДЕНИЕ

Согласно РД 50-34.698-90, настоящий документ должен содержать изображение формы документа или видеокadra в соответствии с требованиями государственных стандартов унифицированной системы документации Р 50-77 и необходимые пояснения.

ЕСКД Р 50-77 устанавливает основные правила выполнения диаграмм, изображающих функциональную зависимость двух или более переменных величин в системе координат.

Для проектируемой системы 112 Свердловской области данный документ не актуален.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			ПАМР.460018.006.ТП.С9						3
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата				

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование и условное обозначение

Полное наименование – «Разработка технического проекта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской области»

Условное обозначение – система-112

Код проекта - ПАМР.460018.006.ТП

Основанием для проведения работ по организации проектирования является:

- Государственный контракт №212081/0903 от 10.12.2012 г.

1.2 Заказчик и исполнитель работ

Заказчик системы - Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком»

Исполнитель - ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

1.3 Сроки выполнения работ

Начало работ по созданию проекта – с момента подписания контракта

Планный срок завершения работ – 24 декабря 2012 года

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			ПАМР.460018.006.ТП.С9						4
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата				

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ПАМР.460018.006.ТП.С9	Лист
							5

